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”j :/ COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DEL GOBIERNO
g ) MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

ACTA SESION EXTRAORDINARIA 01/19, DEL DA LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019

¥
§ En el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, siendo las 15:00 horas del dia lunes, 1_1
&= de Febrero del 2019 en la sala de sesiones del H. Ayuntamiento, ubicada en el primer piso del palacio
3 municipal en la Calle Jardin No. 2, Colonia Centro; se reunieron en SESION EXTRAORDINARIA
= 01/19 los miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DEL
& GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, como lo disponen los articulos
3 18,19 y 20 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Ixtiahuacan de los Membrillos,
M asistiendo a esta: el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, presidente del Comité de Adjudicacion de Obra
\J Publica Municipal, Profa. Yareni Alejandra Covarrubias Ferrer, Sindico Municipal, LAE. Guillermo
. Ramirez Hernandez, Encargado de la Hacienda Municipal, C. Ma. Del Carmen Bravo Arias, Regidor
D que preside la Comision de Obras Publicas, Profa. Verénica Rodriguez Frausto, Regidor que preside la
3 Comisién de Hacienda Publica, Arq. Oscar Gabriel Alvarez Campos, Director de Planeacion, y Obras
I Publicas y el Lic. Luis Fernando Diaz Villalpando, Encargado de la Contraloria Municipal.
\\\‘J El presidente del comité, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar agradece su asistencia a esta sesion y pide al

.Hecretario Técnico C. Jose Ramon Diaz Gutierrez iniciar con la toma de lista de los integrantes del
| HCOMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.

i
!’}Ado seguido el Secretario Técnico C. Jose Ramon Diaz Gutierrez, procedio a la toma de asistencia:

N [ 1. DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR...............ocoooeiii PRESENTE
' 2. PROF. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER .................. PRESENTE
3. LAE. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ ... PRESENTE q
> 4. C. MADEL CARMEN BRAVO ARIAS ... PRESENTE \{J
5. PROF. VERONICA RODRIGUEZ FRAUSTO ... PRESENTE §
6. ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS.............c..oo . PRESENTE \
7. LIC. LUIS FERNANDO DIAZ VILLALPANDO................................ PRESENTE :

/Bl Secretario Técnico C. Jose Ramon Diaz Gutierrez, comunict al presidente la existencia del quérum.

| Ror'lo que, continuando con el desarrollo de la sesion el presidente del comité declara la existencia de

v }qubrum suficiente para sesionar legalmente de acuerdo al articulo 21 fraccion Il del Reglamento de
Obra Publica para el Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, y se tienen por validos los acuerdos
~ 'que este Comité tenga a bien tomar y que a peticién del ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO
-/ DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
\3(?' ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
i (SAMAPA) ya que no se tiene en este momento reglamentado la asignacién de obra publica al interior
del SAMAPA, por lo que se solicita a este comité que por supletoriedad, lleve a cabo dicho proceso de
conformidad al acuerdo tomado en sesién ordinaria de fecha 05 de Febrero del 2019 del consejo de
administracién del SAMAPA y a lo establecido en el Reglamento para la Prestacién de Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, en

| sus Articulos 8 y 44, Fraccién IV y del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Ixtlahuacan
Q‘ de los Membrillos, Jalisco, Articulo 1, Fraccién I

SEGUNDO PUNTO. Aprobacién del orden del dia,

\ El Secretario Técnico C. Jose Ramon Diaz Gutierrez, manifiesta que los puntos propuestos a tratar en
la presente sesion son los siguientes:

| 1. LISTA DE ASISTENCIA

: 2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

| 3. REVISION DE LA EMPRESA PROPUESTA POR LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DEL ORGANISMO DENOMINADO
SAMAPA, DE ACUERDO AL “PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2018” APROBADO EN LA
VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO

ST %ﬁéh&lClPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
el e ELOS MEMBRILLOS, JALISCO Y AS| DICTAMINAR LA RESOLUCION. \
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N
N\
[\

A
o
K

\

El Arq. Oscar Gabriel Alvarez
analisis al padrén de contratistas; observando siempre
marco legal aplicable y de esta m
plblica estatal, y determinar en e
normativas aplicables en materia fina
erogacion de los recursos publicos y

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, )

JALISCO.

Respecto a la revision al padron de contratistas, se requiere que en base a lo anterior y con la finalidad
de dar a conocer las conclusiones y recomendaciones que en su momento han de resultar con relacion

i@ Jos ohietivos y procedimientos propuestos para la adjudicacion y contratacién de las obras publicas.

Col. Centro
ixtiahuacan
de los
Membrillos,
Jalisco
C.p. 45850

Tel 013-76762-3000@&

DE BUENAVISTA.

anera se apegue a
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Campos menciona que siendo uno de los objetivos el de valorar los
que este H. Ayuntamiento y cumplan con el
la normatividad vigente en materia de obra
| desarrollo de las actividades se cumplan las disposiciones
nciera, presupuestal y de control interno para la aplicacion y <
/o del SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA .

y 4. ASUNTOS VARIOS
g
d; 5. CLAUSURA DE LA SESION DEL COMITE
\E;; El presidente del comité Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, en uso de |a palabra solicita sirvan levantar la
55 mano en sefal de aprobacion de la orden del dia propuesta, por lo que manifesté. se aprueba por
§ unanimidad la del dia propuesta para esta sesion.
& A
)  Finalizada la votacién, el presidente del comité, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar sefiald: “PUNTO
™~  APROBADO".
Q
\ 5
N TERCER PUNTO. REVISIC_)N DE LA EMPRESA PROPUESTA POR LA DIRECCION DE
\; PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DEL ORGANISMO
DENOMINADO SAMAPA, DE ACUERDO AL “PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2019” APROBADO
EN LA VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE
/ LOS MEMBRILLOS, JALISCO Y AS| DICTAMINAR LA RESOLUCION.
=
’ FRACCIONAMIENTO RENOVACION DE 400 ML DE RED DE FRANCISCO CORTEZ $411,267.53 IXCP-
;\ BUENAVISTA AGUA POTABLE EN 4” DE DIAMETRO SANDOVAL, 09/2018
N CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE PERSONA  FISICA
‘\\_ \ 1/2” EN LA CALLE VISTA TRANQUILA CON ACTIVIDAD
,i\ ' EN EL FRACCIONAMIENTO EMPRESARIAL.
AN BUENAVISTA.
1\ MFRACCIONAMIENTO RENOVACION DE 400 ML DE RED DE FRANCISCO CORTEZ  $419,081.45 IXCP-
| | BUENAVISTA AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO SANDOVAL, 09/2018
CON 17 TOMAS DOMICILIARIAS DE PERSONA  FISICA
s NN 1/2" EN LA CALLE VISTA HERMOSA EN CON ACTIVIDAD
LN EL FRACCIONAMIENTO BUENAVISTA.  EMPRESARIAL.
CCIONAMIENTO RENOVACION DE 400 ML DE RED DE FRANCISCO CORTEZ $406,058.24  IXCP-
\/ /|| BUENAVISTA AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO SANDOVAL, 09/2018
2t CON 7 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2* PERSONA  FISICA
i ] EN LA CALLE CHULA VISTA EN EL CON ACTIVIDAD
VA FRACCIONAMIENTO BUENAVISTA. EMPRESARIAL.
[,
[
LOCALIDAD DE RENOVACION DE 430 ML DE RED DE FRANCISCO CORTEZ $440,591.99 IXCP-
BUENAVISTA AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO SANDOVAL, 09/2018
7 CON 7 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2” PERSONA  FISICA
EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO Y CON ACTIVIDAD
\ 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD EMPRESARIAL. \‘Xi
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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 01/19, DEL D{A LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019

Se tenga en cuenta la importancia de las acciones correctivas y de mejora que resulten de este
procedimiento de adjudicacién y contratacién de obra publica con recursos propios del municipio, es
por ello indispensable identificar con precisién las verdaderas empresas que ejecutaran las obras
sefialadas ya en el presente documento.

Y asi dar puntual seguimiento a la tramitologia de este procedimiento de adjudicacion y de esta
manera erogar el recurso en tiempo y forma.

Continuando con lo expuesto, el Arq. Oscar Gabriel Alvarez Campos menciona que la asignacion que
se presenta con relacién a obra-empresa, responde a los requerimientos, exigencias y condiciones de
cada una de las obras y que las empresas propuestas reunen satisfactoriamente las condiciones
legales, econémicas y técnicas requeridas por el municipio para dichas obras, ademas de contar con la
experiencia y capacidades técnicas necesarias, con lo que se garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectiva.

El Presidente del comité pone a votacion para la aprobacion del analisis y la propuesta por la Direccion

de Planeacién y Obras Publicas para llevar a cabo dichas obras. El Presidente del Comité de

Adjudicacién de Obra Publica Municipal, el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar solicita a los presentes se

'sirvan levantar la mano en sefial de aprobacion los que estén de acuerdo con lo anterior expuesto. El
ismo fue resulto aprobado por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.

i CUERDO. Se aprueba la adjudicacion de las obras a la Persona fisica con actividad empresarial
{ _I'FRANCISCO CORTEZ SANDOVAL” No DE REGISTRO IXCP-09/2018. El cual presento una
)(\ \propuesta econoémica y A quien se le adjudican las obras de acuerdo con las propuestas econémicas y
!k\\\& conceptos de la tabla anterior y a la que debera notificar para que comparezca a la firma del contrato
W, {respectivo en los términos previstos por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas.

ARTO PUNTO. Asuntos varios

i ‘ , i
\,!El Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, presidente del comite, cuestiona a los miembros del comité si hay

/ ’algl:m otro punto para ser tratado, y no habiendo mas asuntos continGian con el desahogo de la sesion.

‘\\ND QUINTO PUNTO. Clausura de sesién del comité.

\ Acto continuo y no habiendo mas asuntos que tratar, el presidente del Comité de Adjudicacjén ;ie Obra
\ Pablica Municipal, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar procede a clausurar la Sesién extraordinaria 01/19
siendo las 15:50 horas del dia lunes 11 de febrero del 2019.
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Dr. Eduardo Cervantes Aguilar Profa. Yareni Alejandra Covarrubias
PRESIDENTE DEL COMITE Ferrer
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y ar Ga Alvarez Campos Profa. Verénica Ramirez Frausto
TOR DE PLANEACION Y OBRAS REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISION

PUBLICAS DE HACIENDA PUBLICA

Lic. Luis Fernando Diaz Villalpando
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL

oot

, I c

Calle Jardin No. 2 @
Col. Centro
Ixtlahuacan
de los
Membrillos,

Jalisco e )
C.p. 45850 Pagina 4|4
Tel Q13-76762-3000 8




GOBIERNO MUNICIPAL

2018-2021

AN -
SN

0y

]

COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

ACTA SESION EXTRAORDINARIA 01/19, DEL DIA LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019
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En el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, siendo las 15:00 horas del dia lunes, ‘[1
de Febrero del 2019 en la sala de sesiones del H. Ayuntamiento, ubicada en el primer piso del palacio
municipal en la Calle Jardin No. 2, Colonia Centro; se reunieron en SE_ES!ON EXTRAORDINARIA
01/19 los miembros del COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, como lo disponen los articulos
18,19 y 20 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos,
asistiendo a esta: el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, presidente del Comité de Adjudicacion de Obra
Publica Municipal, Profa. Yareni Alejandra Covarrubias Ferrer, Sindico Municipal, LAE. Guillermo
Ramirez Hernandez, Encargado de la Hacienda Municipal, C. Ma. Del Carmen Bravo Arias, Regidor
que preside la Comision de Obras Publicas, Profa. Verénica Rodriguez Frausto, Regidor que preside la
Comisién de Hacienda Publica, Arq. Oscar Gabriel Alvarez Campos, Director de Planeacion, y Obras
Publicas y el Lic. Luis Fernando Diaz Villalpando, Encargado de la Contraloria Municipal.
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él presidente del comité, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar agradece su asistencia a esta sesion y pide al
$Hecretario Técnico C. Jose Ramon Diaz Gutierrez iniciar con la toma de lista de los integrantes del
COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.

i
. ”f\cto seguido el Secretario Técnico C. Jose Ramon Diaz Gutierrez, procedio a la toma de asistencia:

1. DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR..............coccooiiviiio PRESENTE

2. PROF. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER .................. PRESENTE

3. LAE. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ ........................ . PRESENTE m
> 4. C.MADEL CARMEN BRAVO ARIAS  .......ooocoooiin PRESENTE \m‘ !

5. PROF. VERONICA RODRIGUEZ FRAUSTO  .......................... PRESENTE \

6. ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS....................oo . PRESENTE \\

7. LIC. LUIS FERNANDO DIAZ VILLALPANDO............................ PRESENTE

‘Bl Secretario Técnico C. Jose Ramon Diaz Gutierrez, comunicé al presidente la existencia del quoérum.
Ror’io que, continuando con el desarrollo de la sesion el presidente del comité declara la existencia de
quérum suficiente para sesionar legalmente de acuerdo al articulo 21 fraccion Il del Reglamento de
,Obra Publica para el Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, y se tienen por validos los acuerdos
que este Comité tenga a bien tomar y que a peticion del ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO
-/ DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
?& ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
I (SAMAPA) ya que no se tiene en este momento reglamentado la asignacion de obra publica al interior
del SAMAPA, por lo que se solicita a este comité que por supletoriedad, lleve a cabo dicho proceso de
conformidad al acuerdo tomado en sesién ordinaria de fecha 05 de Febrero del 2019 del consejo de
administracién del SAMAPA y a lo establecido en el Reglamento para la Prestacién de Servicios de
: Agua Potable, Alcantarillada y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, en

i sus Articulos 8 y 44, Fraccion IV y del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Ixtlahuacan
u‘ de los Membrillos, Jalisco, Articulo 1, Fraccién It

™/
\L\)’V

SEGUNDO PUNTO. Aprobacién del orden del dia.

A El Secretario Técnico C. Jose Ramon Diaz Gutierrez, manifiesta que los puntos propuestos a tratar en
1\ la presente sesion son los siguientes:

| 1. LISTA DE ASISTENCIA
| 2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
‘ 3. REVISION DE LA EMPRESA PROPUESTA POR LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS

PUBLICAS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DEL ORGANISMO DENOMINADO ™

; SAMAPA, DE ACUERDO AL “PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2019” APROBADO EN LA
| VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO

ol i {huﬂéfglClPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
e cDELOS MEMBRILLOS, JALISCO Y ASI DICTAMINAR LA RESOLUCION. A
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MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

ACTA SESION EXTRAORDINARIA 01/19, DEL DA LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019

3 4. ASUNTOS VARIOS
’% 5. CLAUSURA DE LA SESION DEL COMITE
8
< El presidente del comité Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, en uso de la palabra solicita sirvan levantar la
=) mano en sefial de aprobacién de la orden del dia propuesta, por lo que manifestd. se aprueba por
2 unanimidad la del dia propuesta para esta sesion.
\\\3 Finalizada la votacion, el presidente del comité, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar sefialé: “PUNTO
™~ APROBADQO".
S
%
\‘ TERCER PUNTO. REVIS!QN DE LA EMPRESA PROPUESTA POR LA DIRECCION DE
\ PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DEL ORGANISMO
DENOMINADO SAMAPA, DE ACUERDO AL “PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2019" APROBADO
EN LA VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE
| LOS MEMBRILLOS, JALISCO Y AS| DICTAMINAR LA RESOLUCION.
|
i
| FRACCIONAMIENTO RENOVACION DE 400 ML DE RED DE FRANCISCO CORTEZ $411,267.53 IXCP-
|23 BUENAVISTA AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO SANDOVAL, 09/2018
A\ \N CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE PERSONA  FISICA
AN 1/2” EN LA CALLE VISTA TRANQUILA CON ACTIVIDAD
AN EN EL FRACCIONAMIENTO EMPRESARIAL.
i BUENAVISTA.
| FRACCIONAMIENTO RENOVACION DE 400 ML DE RED DE FRANCISCO CORTEZ $419,081.45 IXCP-
| BUENAVISTA AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO SANDOVAL, 09/2018
CON 17 TOMAS DOMICILIARIAS DE PERSONA  FISICA
1/2" EN LA CALLE VISTA HERMOSA EN CON ACTIVIDAD
EL FRACCIONAMIENTO BUENAVISTA.  EMPRESARIAL.
CCIONAMIENTO RENOVACION DE 400 ML DE RED DE FRANCISCO CORTEZ $406,058.24  IXCP-
ENAVISTA AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO SANDOVAL, 09/2018
CON 7 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" PERSONA  FISICA
- EN LA CALLE CHULA VISTA EN EL CON ACTIVIDAD
i ) FRACCIONAMIENTO BUENAVISTA. EMPRESARIAL.
Ii ;
LOCALIDAD DE RENOVACION DE 430 ML DE RED DE FRANCISCO CORTEZ $440,591.99 IXCP-
BUENAVISTA AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO SANDOVAL, 09/2018
7 CON 7 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2” PERSONA  FISICA
| EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO Y CON ACTIVIDAD
A 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD EMPRESARIAL.

DE BUENAVISTA.

El Arq. Oscar Gabriel Alvarez Campos menciona que siendo uno de los objetivos el de valorar los
analisis al padrén de contratistas; observando siempre que este H. Ayuntamiento y cumplan con el
marco legal aplicable y de esta manera se apegue a la normatividad vigente en materia de obra
publica estatal, y determinar en el desarrollo de las actividades se cumplan las disposiciones
normativas aplicables en materia financiera, presupuestal y de control interno para la aplicacion y oy
erogacion de los recursos publicos y/o del SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA £
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, i\
JALISCO.

Respecto a la revision al padron de contratistas, se requiere que en base a lo anterior y con la ﬁnalid‘ad
de dar a conocer las conclusiones y recomendaciones que en su momento han de resultar con rqlacxén
q;,.[a Jos ohjetivos y procedimientos propuestos para la adjudicacion y contratacion de las obras publicas.

{ Col. Centro

f Ixtlahuacan

de los

Membrillas,

Jalisco.

b C.p. 45850
Tel 013-76762-3000@
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Se tenga en cuenta la importancia de las acciones correctivas y de mejora que resuiten de este
procedimiento de adjudicacién y contratacién de obra publica con recursos propios del municipio, es
por ello indispensable identificar con precision las verdaderas empresas que ejecutaran las obras
sefialadas ya en el presente documento.

Y asi dar puntual seguimiento a la tramitologia de este procedimiento de adjudicacion y de esta
manera erogar el recurso en tiempo y forma.

Continuando con lo expuesto, el Arq. Oscar Gabriel Alvarez Campos menciona que la asignacion que
se presenta con relacion a obra-empresa, responde a los requerimientos, exigencias y condiciones de
cada una de las obras y que las empresas propuestas reunen satisfactoriamente las condiciones
legales, econémicas y técnicas requeridas por el municipio para dichas obras, ademas de contar con la
experiencia y capacidades técnicas necesarias, con lo que se garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectiva.

El Presidente del comité pone a votacién para la aprobacion del analisis y la propuesta por la Direccién

de Planeacién y Obras Publicas para llevar a cabo dichas obras. El Presidente del Comité de

Adjudicacién de Obra Publica Municipal, el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar solicita a los presentes se

'sirvan levantar la mano en sefial de aprobacién los que estén de acuerdo con lo anterior expuesto. El
ismo fue resulto aprobado por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.

f _II'FRANCISCO CORTEZ SANDOVAL” No DE REGISTRO IXCP-09/2018. El cual presento una
. \jpropuesta econdmica y A quien se le adjudican las obras de acuerdo con las propuestas econémicas y
/ _\:\“*g'conceptos de la tabla anterior y a la que debera notificar para que comparezca a la firma del contrato
NN ‘|respectivo en los términos previstos por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las

PACUERDO. Se aprueba la adjudicacion de las obras a la Persona fisica con actividad empresarial

i ‘, . " |
{El Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, presidente del comité, cuestiona a los miembros del comité sn‘hay
& 'algun otro punto para ser tratado, y no habiendo mas asuntos contintian con el desahogo de la sesién.

3
\g \\ Acto continuo y no habiendo mas asuntos que tratar, el presidente del Comité de Adjudicacion g!e Obra
| Puablica Municipal, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar procede a clausurar la Sesién extraordinaria 01/19

siendo las 15:50 horas del dia lunes 11 de febrero del 2019.
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Dr. Eduardo Cervantes Aguilar Profa. Yareni Alejandra Covarrubias

PRESIDENTE DEL COMITE Ferrer

J QUINTO PUNTO. Clausura de sesién del comité.

SINDICO MUNICIPAL

et

[ I, b
o -y 7 v I s )
w{lz/ 3,7' 4 t'«"/ Laringst L’”" s A vies

iério Ramirez Herandez

EL aui

C. Ma. Del Carmen Bravo Arias / .
Calle J*“’?"‘:“f*RQGIDOR QUE PRESIDE LA COMISION TITULAR DE LA HACIENDA MUNICIPAL
S DE OBRAS PUBLICAS
cle tos
Mx:nmmk;.s.
Jalisco. Y A oy w 314
C.p, 45550 Pdgina 3|4

Tel. 013-76762-3000@




kﬂ;\@:}\} GOB!ERNO MUNlCipAL
'3‘ é?)) .2038 20.‘7

q
6 / COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

f AC’!‘A SESION EXTRAORD[NAR]A 01/19, DEL DfA LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019
y S

'y —
&, 7 /i / y £ :«"“
) i
Profa. Veronica Ramirez Frausto
TOR DE PLANEAC!ON Y OBRAS REGIDOR QUE PRESIDE LA COMISION

PUBLICAS DE HACIENDA PUBLICA

$a5 B Lic. Luis Fernando Dsaz Villalpando
SECRETARIO TECNICO DEL COMITE ENCARGADO DE LA CONTRALORIA

MUNICIPAL
/’)
. P -4 <
i {

Calie Jardin No. 2 9
Col. Centro
Ixtlahuacan

de los
Membriilos,
Jalisco,

C.p. 45850 Pagina 414
Tel 013-76762-30008




ACTA DE ENTRE

SIENDO LAS 13.00 HRS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019, SE ENCUENTRAN
REUNIDOS EN LA CALLE VISTA TRANQUILA EN EL FRACCIONAMIENTO BUENA
VISTA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, LAS SIGUIENTE
PERSONAS POR PARTE DEL ORGANISMO PUBLICO “SAMAPA” EL SUPERVISOR
DE OBRA DE NOMBRE C. JORGE NUNO VILCHIS Y POR LA OTRA PARTE EL
CONTRATISTA DE NOMBRE EL ING. FRANCISCO CORTES SANDOVAL AMBAS
PARTES MANIFIESTAN ESTAN DE ACUERDO EN LA ENTREGA-RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS CON LOS DATOS SIGUIENTES:

NOMBRE DE LA OBRA: RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE
EN 4” DE DIAMETRO CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE
VISTA TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

MUNICIPIO. IXTLAHUACA DE LOS MEMBRILLOS.

MONTO CONTRATADO: $ 411,267.53 (CUATROCIENTOS ONCE MiL
DOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.)

FECHA DE INICIO. 02 DE MARZO DE 2019
FECHA DE TERMINO. 26 DE MARZO DE 2019
NUMERO DE CONTRATO N.- 009/2019
NOMBRE Y NUMERO DE FIANZA.

AMBAS PARTE MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N.-009/2019
QUE SE LLEVE ACABO LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, LA
CONTRATISTA HACE LA ENTREGA FISICA Y DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS Y POR LA OTRA PARTE EL SUPERVISOR DEL ORGANISMO RECIBE
A SU ENTERA SATISFACION LOS TRABAJOS TERMINADOS PARA REGISTRARLA
EN EL INVENTARIO DEL ORGANISMO.

g,

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AV. SANTIAGO No. 155 COL. CENTRO C.P. 45850

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.
Samapaixtiahuacan@gmail.com

TEL. (376) 630 0716
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RECIBE.

C. JORGE NUNO VILCHIS

NOMBRE DEL SUPERVISOR.

!

ENTREGA.
ING. FRANCISCO CORTES SANDOVAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA.

/

POR EL ORGANISMO PUBLICO.”SAMAPA”

HE: ANTON]O COVARRUBIAS MEJIA
DlRECT OR GENERAL
SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

e

- SISTEMA ADM!N!STRATNO OE AGUA POTABLE Y ALCANTAR&LADO

AV. SANTIAGO No. 155 COL, CENTRO C.P. 45850
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

G e R Samapaixtiahuacan@qmail.com

i &0
.. s B 05 5

TEL (376) 900716




CONTRATO N.- 09/2019

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL SISTEMA
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO N
“SAMAPA” ,REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL EL C.
LIC ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “SAMAPA” Y, POR LA OTRA PARTE EL C. FRANCISCO CORTES
SANDOVAL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTE:

DECLARACIONES:

1.- “SAMAPA” DECLARA QUE. NI h

1.1.- ES UN ORGANIMOS PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS CREADO CONFORME AL ACUERDO DE
CABILDO EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2016 EN LA SEPTIMA
SECCION EXTRAORDINARIA EN EL CUAL CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICA,PATRIMONIO PROPIO Y CARACTER DE ORGANISMO FISCAL )
AUTONOMO,CUYO OBJETO SE HACE CONSISTIR ENTRE OTROS EN: LA {
OPERACION,MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LAS FUENTES DE |
ABASTOS DE AGUA SUBTERRANEA Y SUPERFICIALES, ASI COMO LAS REDES DE
CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUAS,QUEDANDO FACULTADOS PARA LA
FORMALIZACION DE LOS ACTOS JURIDICOS NECESARIOS PARA LA
CONSECUCION DE SU OBJETO,IMPULSAR Y DESARROLLAR LA INVESTIGACION
PARA EL APROVECHAMIENTO DE TODO SUBPRODUCTO QUE SE GENERE EN

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO POR
TIEMPO DETERMINADO NUMERO DE CONTRATO 09/2019 QUE CELEBRA POR UNA PARTE SAMAPA

Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA.



CONTRATO N.- 09/2019

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS.

LOS PROCESOS DE POTABILIZACION, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS
AGUA RESIDUALES CONFORME AL REGALMENTO DEL MUNICIPIO.

1.2.- EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS
} MEMBRILLOS, TUVO BIEN DESIGNAR COMO DIRECTOR GENERAL DEL
| ORGANISMO AL C. LIC ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA CON FECHA DE EL
PRIMERO DE ENERO DEL ANO 2018, GOZANDO DE LAS MAS AMPLIAS
~ FACULTADES DE REPRESENTACION PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO
- DE CONFORMIDAD AL DECRETO DE CREACION POR EL MUNICIPIO

\ 1.3.- QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO
DOMICILIO DE LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 155 DE LA AVENIDA
SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

1.4.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRACION POR ADJUDICACION DIRECTA CON
RECURSOS PROPIOS DEL “SAMAPA” EL DIA 02 DEL MES DE MARZO DEL ANO

B 2019.
2.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1.-ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL MEDIANTE SU CREDENCIAL DE ELECTOR
CON CLAVE CRSNFR62080914H400.

&

2.2.- TIENE LA CAPACIDAD JURIDICA, LA SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA
NECESARIA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.3.- CONOCE EL CONTENIDO DEL REGLAMENTO RESPECTIVO DEL MUNICIPIO,
AS| COMO EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS
QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA, 1.-PROGRAMA GENERAL DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, DETERMINADOS
POR PERIODOS, 2.-LAS CANTIDADES POR EJECUTAT Y LOS IMPORTES
CORRESPONDIENTES, FIRMADOS POR EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL

Hclha Tl C-0O

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO POR
TIEMPO DETERMINADO NUMERO DE CONTRATO 09/2019 QUE CELEBRA POR UNA PARTE SAMAPA
Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA.



CONTRATO N.- 09/2019

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS.

SAMAPA, Y EL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR LA CONTRATISTA, 3.- LA
BITACORA DE OBRA QUE SE INTEGRA QUE DEBIDAMENTE SERA FIRMADA POR
AMBAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

2.4.- HAN VERIFICADO FISICAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR LOS FACTORES
QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO A SU REGLAMENTO Y EL
DECRETO DE CREACION DEL ORGANISMO LAS PARTES OTORGAN LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DE ESTE CONTRATO.- “SAMAPA” ENCOMIENDA AL
“CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4” DE DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %” EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO
PARA ELLO LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS DE CONSTRUCCION
DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATOES
POR LA CANTIDAD DE $ 411,267.53 (CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.) INCLUYE EL IVA.

TERCERA. -PLAZO DE EJECUCION. -SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRACTO CON PERIODO DE 20 DIAS NATURALES,
INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 02 DE MARZO 2019 Y TERMINARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAIOS APROBADOS.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO POR
TIEMPO DETERMINADO NUMERO DE CONTRATO 09/2019 QUE CELEBRA POR UNA PARTE SAMAPA
Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA.




CONTRATO N.- 09/2019

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y DE LOS DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS: “SAMAPA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION AL
“CONTRATISTA” LOS SITIOS DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS MATERIA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR
ACABO LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL “SAMAPA” EN LA ENTREGA OPORTUNA

N\ DEL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A EL “CONTRATISTA” EL
\, MISMO PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA

PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO.

QUINTA. - ANTICIPO. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, “SAMAPA” SE OBLIGA A ENTREGAR EL 90% DE
ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO A LA CONTRATISTA.

SEXTA.- FORMAS DE PAGO.-LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL CATALGO DE CONCEPTOS,MEDIANTE FORMULACION DE ESTIMACIONES
SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LOS TERMINOS DEL
PROGRAMA D EJECUCION QUE ABARCARA UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO,LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “CONTRATISTA” AL
SUPERVISOR DENTRO DE LOS SEIS DIAS (6) NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE,PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS.LAS QUE SERAN
EL ULTIMO DIA DE CADA MES,EL SUPERVISOR DENTRO DE LOS 15 DIAS
NATURALES AL SIGUIENTE A SU PRESENTACION,DEBERA REVISAR,Y EN SU
CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES,MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LA
OFICINAS DE “SAMAPA” CON DOMICILIO AVENIDA SANTIAGO NUMERO 155
DE ESTE MUNICIPIO, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS NATURALES,
CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE QUE HAYA SIDO AUTORIZADA LAS
ESTIMACIONES POR EL SUPERVISOR DE SAMAPA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO POR
TIEMPO DETERMINADO NUMERO DE CONTRATO 09/2019 QUE CELEBRA POR UNA PARTE SAMAPA
Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA.
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CONTRATO N.- 09/2019

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE EL SAMAPA LA
FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPOUESTO AL VALOR AGREGADO OTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS A FAVOR DE
“SAMAPA” MISMA QUE SERA PRESENTADA EN PERIODO DE 10 DIAS
NATURALES SIGUOIENTES A LA FECHA EN QUE LA CONTRATISTA RECIBE COPIA
DEL CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMEINBTO DEL CONTRATO EL “CONTRATISTA”
SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR VICIOS OCULTOS POR EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS GARANTIAS OTORGADAS CONTINIUARAN VIGENTES DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL “CONTRATISTA” O “SAMAPA” HASTA QUE SE
DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR UNA AUTORIDAD
COMPETENTE.

PARA LA CANCELACIONDE LAS GARANTIAS SERA REQUISITO INDISPENSABLE
LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “SAMAPA”.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
D COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO, CUANDO OCUURAN CIRCUNSTANCIA Y ACOTECIMEINTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA.NO PREVISTA EN EL CONTRATO QUE DETERMINE
UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRBAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO Y ALMOMENTO
DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBEINDO CONSTAR POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTO SE REALIZARA CONFORME A EL ESTUDIO DE
MERCADEO DE LA ZONA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO POR
TIEMPO DETERMINADO NUMERO DE CONTRATO 09/2019 QUE CELEBRA POR UNA PARTE SAMAPA
Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA.
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CONTRATO N.- 09/2019

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-AL CONCLUIR LOS TRABAJOS EL

“CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “SAMAPA” (A
y TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESDENTE CONTRATO QUE LE
"’ FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIA
NATURALES VERIFICARA  QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDSAMENTE
CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTADADA LA TERNINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARRAFO
ANTERIOS “SAMAPA” DENTRO DE 10 DIA NATURLAES PROCEDARA A LA
RECEPCION DE FISICA DE LOS MISMOS MEDIAMNTE EL LEVANTAMIENTO DE
ACTA  CORRESPONDIENTE,QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA
A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTATE PERMANENTE QUE
FUNGIRA COMO EL RESIDENTE DE LA OBRAEN EL CUAL DEBERA CUMPLIR EL
PERFIL REQUERIDO Y TENER EL PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMA D
DECICIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMEINTO DE SSTE CONTRATO.

DECIMA  PRIMERA.-RESPONSABILIDADES ~ DEL ~ CONTRATISTA.-  EL
“CONTRATISTA” SERA EL UNICO REPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A LOS TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION,SEGURIDAD,USO DE LA VIA  PUBLICA,PROTECCION
ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE QUE RIGA EN EL AMBITO FEDRAL,ESTATALY
MUNICIPAL,ASI COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL AFECTO SENALE EL
SAMAPA,CUALQUIER  RESPONSABILIDAD,DANO Y  PERJUICIO  QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERA A CARGO DEL
“CONTRATISTA”, QUE SERA RECLAMADO POR “SAMAPA” POR LA VIA JUDICIAL
CORRESPONDIENTE.

2 X

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO POR
TIEMPO DETERMINADO NUMERO DE CONTRATO 09/2019 QUE CELEBRA POR UNA PARTE SAMAPA
Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA.
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CONTRATO N.- 09/2019

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE  “SAMAPA”.-“SAMAPA”
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS,LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SEWRVIDOR PUBLICO DESIGNADO
POR SAMAPA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTADA ANTE EL
CONTRATISTA, Y SERA EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION,VIGILANCIA Y
CONTROL DE LOS TRABJOS,INCLUYENDO LA APROBACION DE LA
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA.- JURISDICION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION
Y CUMPLIMIENTO OBJETO DEL PRESNTE CONTRACTO,ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTE SE SOMETEN A JURISDICION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
ESTATALES DE JALISCO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO EN ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO A
ALCANCE Y AL MARGEN EN TODAS SUS FOJAS UTILES EN LAS OFICINAS DE
“SAMAPA” CON DOMICILIO AVENIDA SANTIAGO NUMERO 155 EN EL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILOS, JALISCO. DEL DIA 02 DE
MARZO DE 2019.

—
’fléﬁ-\NT%NIO COVARRUBIAS MEJIA g FRANC!S&) CORTES SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DE SAMAPA CONTRATISTA
/,r*""" /
<
f ~ v
f‘ﬁrgﬁm Tl 0.0 " 25
C. MARIA FELIX OROZCO ORTIZ C. RAMON ME/NDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SAMAPA TESTIGO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO POR
TIEMPO DETERMINADO NUMERO DE CONTRATO 09/2019 QUE CELEBRA POR UNA PARTE SAMAPA
Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA.
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MUNICIF IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

NOMBRE DE LA OBRA Fecha: 02 DE MARZO DE 2019

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE % EN LA
CALLE VISTA TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA

Lugar:  CALLE VISTA TRANQUILA FECHA DE INICID 2 DE MAR-2019
Cludad: FTO BUENA VISTA FECHA DE TERMINO 26 DE MAR-2019
PROGRAMA DE OBRA POR CONCEPTO
Lone- | Concepto | sem1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEMS |

OBRA DE RED DE AGUA POTABLE.

1.-
TRAZO.NIVELACION Y TOPOGRAFIA PARA LINEAS DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE O MACHUELO EN VIALIDADES UBICANDO
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B* EN CEPAS CON
MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CON CARGADOR CASE 580
DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL
MATERIAL AL LATERALMENTE INCLUYE

OPERACION, HERRAMIENTA EQUIPO, COMBUSTIBLE Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

3.- CAMA DE TEPETATE PARA ASENTAR TUBERIA, EN CAPAS DE
10 CM DE ESPESOREN A DOS CAPAS Y B0 CM DE

ANCHO COMPACTADO MANUALMENTE INCLUYE, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA EQUIPO,ACARRED, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA

4.- TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 4°DE
DIAMETRO,INCLUYE MATERIALES MANO DE
OBRA HERRAMIENTA EQUIPQ,LIMPIADOR LUBRICANTE DESPE
ROICIO ACARREOS MANIOBRAS LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

5.- ACOSTILLADO DE TUBER!A HASTA 20 CM CON MATERIAL DE
BANCO DE 80 CM DE ANCHO INCLUYE MATERIAL MAGUINARIA
Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION

6.- RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA AL
90% PROCTOR ADICIONANDO AGUA INCLUYE MANO DE OBRA
EQUIPQ Y HERRAMIENTA

7.- TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE AGUA POTABLE
INCLUYE CONEXION A TOMA EXISTENTE SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MANGUERA DE POLIETILENO RD-8 DE 1/2°
DE DIAMETRO DE 5.00 M DE LONGITUD
PROMEDIO,ABNRAZADERA DE PVC DE 32 X 1/2" DE DIAMETRO
LLAVE DE INSERCION BRONCE POLIETILENO RD-9
ADAPTADOR DE BRONCE-GALVANIZADO HERRAMIENTA MANO
DE OBRAACARREO DE MATERIAL A 1ER ESTACION (20 00
MTS) DESPERDICIO LIMPIEZA DEL LUGAR

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACIONES AL BANCO DE DESPERDICIO INDICANDO POR
LA DEPENDENCIA A § KM DE DISTANCIA COMO MAXIMO SE
INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPQ
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS
INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE

CONTRATISTA
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MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

NOMBRE DE LA OBRA Fecha: 02 DE MARZO DE 2019

Lugar:
Ciudad:

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO CON 11 TOMAS
DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

CALLE VISTA TRANQUILA FECHA DE INICIO
FTO BUENA VISTA FECHA DE TERMINO

PRESUPUESTO DE OBRA

2 DE MAR-2019
26 DE MAR-2018

Concepto | Unidad |  Cantidad

[ P. Unitario |

Importe

]

OBRA DE RED DE AGUA POTABLE.

TRAZO,NIVELACION Y TOPOGRAFIA PARA LINEAS M 400.00
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE O MACHUELO EN

VIALIDADES UBICANDO REFERENCIAS Y BANCOS

DE NIVEL, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA

Y EQUIPO

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B"EN CEPAS CON M3 480.00
MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CON CARGADOR

CASE 580 DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD

DEPOSITANDO EL MATERIAL AL

LATERALMENTE INCLUYE

OPERACION,HERRAMIENTA EQUIPO,COMBUSTIBLE

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

CAMA DE TEPETATE PARA ASENTAR TUBERIA, EN M3 64.00
CAPAS DE 10 CM DE ESPESOREN A DOS CAPAS Y

80 CM DE ANCHO,COMPACTADO MANUALMENTE

INCLUYE, MANO DE

OBRA HERRAMIENTA EQUIPO,ACARREO INCORPOR

ACION DE HUMEDAD OPTIMA

TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 4"DE M 400.00
DIAMETRO INCLUYE MATERIALES MANO DE

OBRA HERRAMIENTA EQUIPO,LIMPIADOR,LUBRICA
NTE,DESPERDICIO,ACARREOS

MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

$15.00

$75.23

$330.97

$165.45

$6,000.00

$36,110.40

$21,182.08

$66,180.00



Lugar:
Ciudad:

CALLE VISTA TRANQUILA FECHA DE INICIO
FTO BUENA VISTA FECHA DE TERMINO

PRESUPUESTO DE OBRA

2 DE MAR-2018

26 DE MAR-2019

L Ne-

| Concepto | Unidad |

Cantidad

['P. Unitario |

Importe |

5.-

OBRA DE RED DE AGUA POTABLE.

ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA 20 CM CON M3
MATERIAL DE BANCO DE 80 CM DE ANCHO INCLUYE
MATERIAL, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON
BAILARINA AL 90% PROCTOR,ADICIONANDO AGUA
INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

M3

TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE AGUA POTABLE TOMA

INCLUYE:CONEXION A TOMA
EXISTENTE,SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MANGUERA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DE
DIAMETRO DE 5.00 M DE LONGITUD

PROMEDIO, ABNRAZADERA DE PVC DE 32 X 1/2" DE
DIAMETRO LLAVE DE INSERCION BRONCE
POLIETILENO RD-9 ADAPTADOR DE BRONCE-
GALVANIZADO,HERRAMIENTA,MANO DE
OBRA.ACARREO DE MATERIAL A 1ER ESTACION
(20.00 MTS) DESPERDICIO LIMPIEZA DEL LUGAR

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACIONES AL BANCO DE DESPERDICIO
INDICANDO POR LA DEPENDENCIA A 5§ KM DE
DISTANCIA COMO MAXIMO.SE INCLUYE MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA POR MEDIOS M2
MECANICOS INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL
MATERIAL SOBRANTE

M3

Total del Presupuesto con [VA:

64.00

416.00

11.00

480.00

3394.33

SUB TOTAL
IVA
TOTAL

$308.54

$295.42

$706.77

$86.65

$9.74

$19,746.56

$122,894.72

$7,774.47

$41,592.00

$33,060.74

$ 312,430.57
$49,988.89
$ 362,419.47

(SON CUATROCIENTOS ONCE MIL DOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 5§3/100 M.N.)

CONTRATISTA



MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

NOMBRE DE LA OBRA

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4” DE DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %” EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

LUGAR CALLE VISTA TRANQUILA FECHA DE INICIO 02 DE MARZO DE 2019
LOCALIDAD FTO BUENA VISTA FECHA DE TERMINC 26 DE MARZQ DE 2019

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TRAZO Y NIVELACION PARA AGUA POTABLE Y DRENAJE O MACHUELO EN CALLES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERILES
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

coDIGO | NOMBRE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO ] COSTO TOTAL
MATERIALES
MADERA DE PINO DE 3.a 2"X4"X8.25' PT 0.03 $16.00 $0.48
CLAVO DE 2 1/2" KG | 0.00577337 $30.00 $0.17
CAL HIDRA TON 0.0004205 $2,000.00 $0.84
CARRETE DE HILO (PIOLA) PZA 0.002 $25.00 $0.05
SUBTOTAL $1.54
MANO DE OBRA
CADENEROQ JOR | 0.0091152 $270.27 $2.46
ING.TOPOGRAFO JOR | 0.0053286 $750.00 $4.00
SUBTOTAL $6.46
MAQUINARIA
| EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA PENTAX | HR 0.06245 $58.49 $3.65
SUBTOTAL $3.65

A

Contratista




MUNICIPIO

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR
LOCALIDAD

TRAZO Y NIVELACION PARA AGUA POTABLE Y DRENAJE O MACHUELO EN CALLES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERILES
MANQ DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %” EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

CALLE VISTA TRANQUILA

FTO BUENA VISTA

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

FECHA DE INICIO 02 DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINC 26 DE MARZO DE 2019

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" SE INCLUYE LIMPIADOR, LUBRICANTE, SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO,

DESPERDICIO, ACARREQ, LIMPIEZA FINAL, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO AQUELLO QUE SE REQUIERA

CODIGO | NOMBRE [UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO [COSTO TOTAL
MATERIALES
TUBERIA HIDRAULICO RD-26 DE 2" M 1 $82.00 $82.00
$0.00
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $82.00
MANO DE OBRA
OFICIAL TUBERO JOR 0.11213 $441.00 $49.45
$0.00
SUBTOTAL $49.45
MAQUINARIA
l $0.00
SUBTOTAL $0.00
TOTAL INSUMOS $131.45
N PORCENTAJE BASE
% DE MANDO INTERMEDIO % 10 $49.45 $4.94
% DE HERRAMIENTA MENOR 3% $49.45 $1.48
COSTO DIRECTO $6.43
% DE INDIRECTOS DE OBRA 20% $137.88 $27.58
% COSTO DE FINANCIERO 0% 0 $0.00
% DE UTILIDAD 0% 0 $0.00
% DE CARGOS ADICIONALES 0% 0 $0.00
SUB TOTAL $27.58
[PRECIO UNITARIO $165.45

Contratista




MUNIC

NOMBRE DE

LUGAR
LOCALIDAD

CODIGO

IPIO

LA OBRA

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" b DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE A" EN LA CALLE

FRACCIONAM#ENTO BUENA VIST,

CALLE VISTA TRANQUILA
FTO BUENA VISTA

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

FECHADE INICIO 02 DE MARZO DE 2019
FECHA DE TERMINC 26 DE MARZO DF 2019

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NTAR TUBERIA INCLUYE MATERIALES ACARREQS

STATRANQUILA DEL

MANO DE OBRA EQUIPO Y

HERRAMIENTA
NOMBRE |UNIDAD | CANTIDAD | _costo UNiTARID | cosTO TOTAL
MATERIALES
TEPETATE M3 15 $75.55 $113.33
$0.00
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $113.33
MANO DE O8RA
PEON JOR 0.53202 $270.27 $143.79
$0.00
SUBTOTAL $143.79
MAQUINARIA
l $0.00
SUBTOTAL $0.00
TOTAL INSUMOS $257.11
N PORCENTAJE BASE
% DE MANDO INTERMEDIO % 10 $143.79 $14.38
% DE HERRAMIENTA MENOR 3% $143.79 $4.31
COSTO DIRECTO $18.69
% DE INDIRECTOS DE OBRA 20% $275.81 555056106
% COSTO DE FINANCIERO 0% 8 so:oo
% DE UTILIDAD 0;% 5 e
% DE CARGOS ADICIONALES 0% T o
$330.97
|PRECIO UNITARIO

Con

tratista




MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

NOMBRE DE LA OBRA

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4” DE DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE 4" EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

LUGAR CALLE VISTA TRANQUILA FECHA DE INICIO 02 DE MARZO DE 2019
LOCALIDAD FTO BUENA VISTA FECHA DE TERMINC 26 DE MARZO DE 2019

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR ADICIONANDO AGUA INCLUYE MANO DE
OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

conigo | NOMBRE [uniDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
MATERIALES
TEPETATE M3 13 $72.36 $94.06
AGUA PUESTA EN OBRA M3 0.5 $35.00 $17.50
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $111.56
MANO DE OBRA
AYUDANTE GENERAL JOR 0.44079 $270.27 $119.13
$0.00
SUBTOTAL $119.13
MAQUINARIA
[ $0.00
SUBTOTAL $0.00
TOTAL INSUMOS $230.69
N PORCENTAJE BASE
% DE MANDO INTERMEDIO % 10 $119.13 $11.91
% DE HERRAMIENTA MENOR 3% $119.13 $3.57
COSTO DIRECTO $15.49
% DE INDIRECTOS DE OBRA 20% $246.18 $49.24
% COSTO DE FINANCIERO 0% 0 $0.00
% DE UTILIDAD 0% 0 $0.00
% DE CARGOS ADICIONALES 0% 0 $0.00
SUB TOTAL $49.24
[PRECIO UNITARIO $295.42

ot

Contratis{a




MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

NOMBRE DE LA OBRA

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %” EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

FECHA DE INICIO 02 DE MARZO DE 2019
FECHA DE TERMINC 26 DE MARZO DE 2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA 20 CM CON MATERIAL DE BANCO DE 80 CM DE ANCHO INCLUYE MATERILAES

LUGAR CALLE VISTA TRANQUILA
LOCALIDAD FTO BUENA VISTA

MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION
copiGo | NOMBRE [UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO [ cosTo TOTAL
MATERIALES

ARENA AMARILLA M3 1.5 $70.00 $105.00
AGUA PUESTA EN OBRA M3 0.5 $35.00 $17.50
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $122.50
MANO DE OBRA
AYUDANTE GENERAL JOR 0.44079 $270.27 $119.13
$0.00
SUBTOTAL $119.13
MAQUINARIA
l | $0.00
SUBTOTAL $0.00
TOTAL INSUMOS $241.63
N PORCENTAJE BASE
% DE MANDO INTERMEDIO % 10 $119.13 $11.91
% DE HERRAMIENTA MENOR 3% $119.13 $3.57
COSTO DIRECTO $15.49
% DE INDIRECTOS DE OBRA 20% $257.12 $51.42
% COSTO DE FINANCIERO 0% 0 $0.00
% DE UTILIDAD 0% 0 $0.00
% DE CARGOS ADICIONALES 0% 0 $0.00
SUB TOTAL $51.42
[PRECIO UNITARIO $308.54

Contratistav




MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

NOMBRE DE LA OBRA

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4” DE DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %” EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

LUGAR CALLE VISTA TRANQUILA FECHA DE INICIO 02 DE MARZO DE 2019
LOCALIDAD FTO BUENA VISTA FECHA DE TERMINC 26 DE MARZO DE 2019

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN CEPAS CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CON CARGADOR CASE 580 DE
0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL MATERIAL AL LATERALMENTE,INCLUYE

coniGo | NOMBRE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
MATERIALES
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $0.00
MANO DE OBRA
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $0.00
MAQUINARIA
| RETROEXCAVADORA CON CARGADOR | HR | 0.09796 $639.98 $62.69
SUBTOTAL $62.69
TOTAL INSUMOS $62.69
N PORCENTAIJE BASE
% DE MANDO INTERMEDIO % 10 $0.00 $0.00
% DE HERRAMIENTA MENOR 3% $0.00 $0.00
COSTO DIRECTO $0.00
% DE INDIRECTOS DE OBRA 20% $62.69 $12.54
% COSTO DE FINANCIERO 0% 0 $0.00
% DE UTILIDAD 0% 0 $0.00
% DE CARGOS ADICIONALES 0% 0 $0.00
SUB TOTAL $12.54
[PRECIO UNITARIO $75.23

Contratista




MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

NOMBRE DE LA OBRA

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4” DE DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

LUGAR CALLE VISTA TRANQUILA FECHA DE INICIO 02 DE MARZO DE 2019
LOCALIDAD FTO BUENA VISTA FECHA DE TERMINC 26 DE MARZO DE 2019

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TRAZO Y NIVELACION PARA AGUA POTABLE Y DRENAJE O MACHUELO EN CALLES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERILES
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

N PORCENTAJE BASE
% DE MANDO INTERMEDIO % 10 $6.46 $0.65
% DE HERRAMIENTA MENOR 3% $6.46 $0.19
COSTO DIRECTO $0.84
% DE INDIRECTOS DE OBRA 20% $0.84 $0.17
% COSTO DE FINANCIERO 0% 0 $0.00
% DE UTILIDAD 0% 0 $0.00
% DE CARGOS ADICIONALES 0% 0 50.00
SUB TOTAL $0.17
[PRECIO UNITARIO $1.01

Contratista




MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

NOMBRE DE LA OBRA

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4” DE DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

LUGAR CALLE VISTA TRANQUILA FECHA DEINICIO 02 DE MARZO DE 2019
LOCALIDAD FTO BUENA VISTA FECHA DE TERMINC 26 DE MARZO DE 2019

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR LA
DEPENDENCIA A 5KM DE DISTANCIA COMO MAXIMO SE INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

conico | NOMBRE [UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
MATERIALES
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $0.00
MANO DE OBRA
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $0.00
MAQUINARIA
CAMION DE VOLTEO 7 M3 H 0.11318 $343.75 $38.91
RETROEXCAVADORA 416-E H 0.049999 $666.15 $33.31
SUBTOTAL $72.21
TOTAL INSUMOS $72.21
N PORCENTAJE BASE
% DE MANDO INTERMEDIO 10 $0.00 $0.00
% DE HERRAMIENTA MENOR 3% $0.00 $0.00
COSTO DIRECTO $0.00
% DE INDIRECTOS DE OBRA 20% $72.21 $14.44
% COSTO DE FINANCIERO 0% 0 $0.00
% DE UTILIDAD 0% 0 $0.00
% DE CARGOS ADICIONALES 0% 0 $0.00
SUB TOTAL $14.44
[PRECIO UNITARIO $86.65

Contratista




MUNICIPIO

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR
LOCALIDAD

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4” DE DIAMETRO

CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

CALLE VISTA TRANQUILA

FTO BUENA VISTA

FECHA DE INICIO 02 DE MARZO DE 2019
FECHA DE TERMINC 26 DE MARZO DE 2019

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIAMETRO DE ENTRE4Y 7 M DE LONGITUD ABRAZADERA DE
BRONCE CON LLAVE DE INSERCION INTEGRADA DE 4" DE DIAMETRO LLAVE DE INSERCION BRONCE POLIETILENO TUBO

conico | NOMBRE [UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | cosTo TOTAL
MATERIALES
TUBO RD9 KG 4.5 $15.00 $67.50
LLAVE DE INSERCION DE BRONCE PZA 1 $140.00 $140.00
LLAVE DE INSERCION DE POLIETILENO PZA 1 $35.00 $35.00
ABRAZADERA M3 1 $18.00 $18.00
TAPON PZA 1 $9.89 $9.89
$0.00
$0.00
PZA $0.00
SUBTOTAL $270.39
MANO DE OBRA
1 OF. PLOMERO + AYUDANTE JOR 0.38377 $734.65 $281.94
$0.00
SUBTOTAL $281.94
MAQUINARIA
| $0.00
SUBTOTAL $0.00
TOTAL INSUMOS $552.33 |
N PORCENTAJE BASE
% DE MANDO INTERMEDIO % 10 $281.94 $28.19
% DE HERRAMIENTA MENOR 3% $281.94 $8.46
COSTO DIRECTO $36.65
% DE INDIRECTOS DE OBRA 20% $588.98 $117.80
% COSTO DE FINANCIERO 0% 0 $0.00
% DE UTILIDAD 0% 0 $0.00
% DE CARGOS ADICIONALES 0% 0 $0.00
SUB TOTAL $117.80
[PRECIO UNITARIO $706.77




MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

NOMBRE DE LA OBRA

RENOVACION DE 400 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4” DE DIAMETRO
CON 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE %” EN LA CALLE VISTA TRANQUILA DEL
FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA.

LUGAR CALLE VISTA TRANQUILA FECHA DE INICIO 02 DE MARZO DE 2019
LOCALIDAD FTO BUENA VISTA FECHA DE TERMINC 26 DE MARZO DE 2019

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION A
LOS TIRADEROS AUTORIZADO

coDIGO | NOMBRE [UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
MATERIALES
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $0.00
MANO DE OBRA
PEON JOR 0.018 $270.27 $4.86
$0.00
SUBTOTAL $4.86
MAQUINARIA
[ CAMIONETA PICK-UP DE 1 TON FORD H | 0.0257843 $101.70 $2.62
SUBTOTAL $2.62
TOTAL INSUMOS $7.49 |
N PORCENTAJE BASE
% DE MANDO INTERMEDIO % 10 $4.86 $0.49
% DE HERRAMIENTA MENOR 3% $4.86 $0.15
COSTO DIRECTO $0.63
% DE INDIRECTOS DE OBRA 20% $8.12 $1.62
% COSTO DE FINANCIERO 0% 0 $0.00
% DE UTILIDAD 0% 0 $0.00
% DE CARGOS ADICIONALES 0% 0 $0.00
SUB TOTAL $1.62
PRECIO UNITARIO $9.74

Contratista
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